

SETTORE INFRASTRUTTURE, EDILIZIA SCOLASTICA
Codice Fiscale – 80000030181

Proposta N° 1269 del 01/10/2025 di Determinazione Dirigenziale

Class.: 11.15.2 Fasc.: N.5/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 1230 del 07/10/2025

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DENOMINATI “S.P. 185 ‘BEREGUARDO-GARLASCO’: INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PONTE SUL FIUME TICINO A BEREGUARDO - AGGIUDICATARIO: ISAM SRL -
CUP I47H21004230001;
CIG: B6DD2D9CD6

IL DIRIGENTE

Richiamati

- le Deliberazioni di Consiglio Provinciale n. 37 del 6/9/2024 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2025-2027 e n. 60 del 18/12/2024 di approvazione della relativa nota di aggiornamento;
- la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 61 del 18/12/2024 di approvazione del Bilancio di Previsione 2025-2027;
- Il Decreto Presidenziale n. 313 del 30/12/2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 – parte finanziaria;
- il Decreto Presidenziale n. 20 del 30/01/2025 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027;
- il Decreto Presidenziale n. 194 del 29.06.2023 di conferimento dell’incarico dirigenziale per lo svolgimento delle funzioni correlate al Settore “Infrastrutture ed Edilizia Scolastica”;

Viste:

- la determinazione dirigenziale n° 1556 del 23/12/2022 avente per oggetto “Affidamento a soggetto esterno all’ente dell’incarico di progettazione definitiva/esecutiva con CSP, relativamente al seguente intervento: “S.P. 185 BEREGUARDO GARLASCO: interventi di manutenzione del Ponte sul Fiume Ticino a Bereguardo - CUP: I47H21004230001”;
- La determinazione dirigenziale n. 1177 del 29/12/2023, di aggiornamento dell’incarico affidato Studio BRIDGE ENGINEERING SRL relativamente alle maggiori attività di redazione del progetto esecutivo dell’intervento in argomento;

richiamato il Decreto Presidenziale n. 316 in data 31.12.2024 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo in fase unica denominato “S.P. 185 Bereguardo-Garlasco – Interventi di manutenzione del ponte sul fiume Ticino a Bereguardo”, identificato dal Codice Unico di Progetto I47H21004230001, che prevede una spesa complessiva di Euro 3.197.202,27 IVA compresa per l’esecuzione dei lavori, con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO GENERALE				

	IMPORTO LAVORI			€ 2.027.898,94
	Di cui costi della manodopera			€ 584.234,80
	Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetto a ribasso)			€ 143.889,97
	TOTALE APPALTO			€ 2.171.788,91
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;			
	Spese per Rilievo DD 893 del 17/08/2022			12.119,58
	Spese per progettazione DD 1556 del 23/12/2022 e DD 1777 del 29/12/2023			86.648,04
	Spese per screening VINCA DD 242 del 27/02/2024			3.172,00
	Spese per rilievo batimetrico DD 785 del 24/06/2024			5.795,00
	Spese per relazione idraulica DD 805 del 26/06/2024			48.543,77€
	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista;			
	Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze;			
	Imprevisti, secondo quanto precisato al comma 2, articolo 5, allegato I.7 (5%);	5%		173.886,01
	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice;			
	Acquisizione aree o immobili, indennizzi;			
	Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità;			
	Spese per affidamento direzione lavori			€ 71.000,00
	Spese per affidamento CSE			€ 36.000,00
	Spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice (Incentivo);	1,8%		€ 39.092,20
	Eventuali spese per commissioni giudicatrici;			€ 0,00
	Spese per pubblicità;			€ 2.000,00
	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto;			
	Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici;			€ 32.000,00
	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice;			
	Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale;			
	Nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717;			
	IVA ed eventuali altre imposte			
	sui lavori aliquota 22%	22%		€ 477.793,56
	contributi previdenziali 4% su spese tecniche	4%		€ 5.560,00
	su spese tecniche e contributi previdenziali aliquota 22%	22%		€ 31.803,20
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 1.025.413,36

	TOTALE GENERALE			€ 3.197.202,27

Rilevato che il Settore Infrastrutture ed Edilizia Scolastica della Provincia di Pavia, nella persona del RUP Dott. Roberta Baldiraghi, ha richiesto con nota prot. n. 27202/2025 alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pavia (nel seguito indicata come “SUA”) di attivare una procedura di gara per l'appalto dei lavori previsti nel progetto esecutivo citato;

Richiamata la Determinazione dirigenziale a contrattare n. 627 del 14/05/2025 con la quale, ai sensi dell’art. 17, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 (nel seguito indicato come “Codice”) sono stati individuati gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Considerato che:

- si è stabilito di avviare una procedura di gara aperta per l'appalto dei lavori in oggetto, sono state definite le modalità per l'individuazione dell'operatore economico al quale affidare la prestazione, in particolare si è ritenuto di individuare l'appaltatore mediante una procedura di gara aperta con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi rispettivamente dell’art. 71 e dell’art. 108 del Codice;
- dato atto che il Responsabile Unico del Progetto (nel seguito indicato come “RUP”), ai sensi dell’art. 15 del Codice, era stato individuato nella persona della Dott.ssa Geol. Roberta Baldiraghi, Dirigente del Settore Infrastrutture ed Edilizia Scolastica, mentre, con la citata determinazione n. 627/2025, il Dott. Giorgio Aroldi, Responsabile della U.O.A. Stazione Unica Appaltante, era stato nominato Responsabile unico del procedimento di gara ai sensi dell’art. 6, comma 1, del “Regolamento di organizzazione della Stazione Unica Appaltante” della Provincia di Pavia, approvato con il Decreto Presidenziale n. 361 in data 4.12.2019;

Dato atto che la SUA ha eseguito la procedura selettiva, individuata dal Codice Identificativo di Gara B6DD2D9CD6, gestendola mediante l'utilizzo della piattaforma certificata di approvvigionamento digitale S.IN.TEL. di Regione Lombardia (nel seguito indicata come “piattaforma”) ai sensi dell’art. 25, comma 2 del Codice;

Dato atto che la procedura di gara era individuata in piattaforma dal codice identificativo ID 197453636;

Dato atto che l'importo dell'appalto non superava la soglia di cui all’art. 14, comma 1, lett. a), del Codice, pertanto il contratto non ha rilevanza europea e, come indicato dal RUP, non ha interesse transfrontaliero certo;

Richiamato il verbale di gara n. 1 in data 24.6.2025;

Dato atto che la gara è stata aperta il giorno 24/06/2025, e che entro le ore 09:00 del giorno 24/06/2025, termine stabilito dalla legge speciale di gara, i seguenti 6 operatori economici hanno presentato l'offerta

1. CADORE ASFALTI SRL A SOCIO UNICO
2. ISAM SRL
3. MAVI SRL
4. LAVORITALIA SRL
5. FABIANA COSTRUZIONI SRL
6. BERTINI SRL

Dato atto che in data 24/06/2025 è stata avviata la procedura di gara in piattaforma e presa visione della documentazione amministrativa, è stato possibile identificare compiutamente gli offerenti e la modalità organizzativa con la quale hanno inteso partecipare alla selezione, come segue.

- 1) CADORE ASFALTI SRL A SOCIO UNICO, con sede legale in Perarolo di Cadore (BL), Località Ansogne, con codice fiscale e partita IVA n. 00686360256.
- 2) ISAM SRL, con sede legale in Roma, Via Dei Tamarindi 21, con codice fiscale e partita IVA n. 11665510159.
- 3) MAVI SRL, con sede legale in Roma, Via Michelangelo Peroglio 15, con codice fiscale e partita IVA n. 15012641005.
- 4) costituendo raggruppamento temporaneo di imprese formato da:
 - LAVORITALIA SRL in qualità di mandataria designata, con sede legale in Cannello ed Arnone (CE), Via Giovanni Paolo II 1, con codice fiscale e partita IVA n. 04026670614;
 - MERIDIONALE COSTRUZIONI GROUP SRL, mandante, con sede legale in Cannello ed Arnone (CE), Via Maria SS. Delle Grazie 33, con codice fiscale e partita IVA n. 03755810615.
- 5) FABIANA COSTRUZIONI SRL, con sede legale in Cannello ed Arnone (CE), Via Oreste Salomone 3, con codice fiscale e partita IVA n. 04278910619.

6) BERTINI SRL, con sede legale in Alagna Valsesia (VC), Località Miniere Walser 9, con codice fiscale e partita IVA n. 01906730021.

Dato atto che a conclusione delle operazioni preliminari di selezione, le offerte presentate da tutti i sei concorrenti sono state ammesse alla gara.

Dato atto che, espletate le necessarie verifiche amministrative inerenti al possesso dei previsti requisiti da parte degli offerenti, come da verbale n. 1 del 24/06/2025 e 2 del 26/06/2025 depositati agli atti, in data 28/07/2025 le offerte tecniche sono state consegnate alla Commissione valutatrice, nominata con determinazione dirigenziale n. 999 del 15/7/2025;

Richiamati i verbali di gara della Stazione Unica Appaltante n. 1 del 24.6.2025, n. 2 del 26/06/2025 e n. 3 del 09/09/2025, e i verbali della Commissione giudicatrice, consegnati in data 05/05/2025, n. 1 del 30/07/2025, n. 2 del 26/08/2025, conservati agli atti;

Preso atto che in data 09/09/2025 alle ore 9.30 previo avviso ai concorrenti, sono riprese le operazioni di gara per l'apertura delle "buste elettroniche" contenenti le offerte economiche, la conseguente attribuzione dei relativi punteggi parziali e la formazione della graduatoria conclusiva dei concorrenti, come di seguito riportata:

1	ISAM SRL	95,15857
2	BERTINI SRL	90,64893
3	FABIANA COSTRUZIONI SRL	83,14000
4	CADORE ASFALTI SRL A SOCIO UNICO RTI	75,42308
5	MAVI SRL	73,56449
6	r.t.i. LAVORITALIA SRL/MERIDIONALE COSTRUZIONI GROUP SRL	66,12242

Dato atto che nessuna offerta è risultata anomala ai sensi di quanto previsto dal disciplinare di gara;

Dato atto che l'offerta che ha ottenuto il maggior punteggio è stata presentata dalla Soc. ISAM SRL, CON SEDE LEGALE IN Roma, Via dei Tamarindi 21, con codice fiscale e partita IVA: 11665510159, 16,23400%;

Dato atto che gli oneri aziendali di sicurezza e l'importo della manodopera indicati dall'aggiudicatario risultano congruenti, come indicato nel verbale di congruità redatto dal RUP in data 01/10/2025 PG 58172/2025;

Dato atto che, a seguito del ribasso offerto, si propone l'aggiudicazione alle seguenti condizioni economiche:

IMPORTO DEI LAVORI soggetto a ribasso d'asta	Euro 2.027.898,94
ribasso d'asta 16,23400%	329.209,11
IMPORTO RIBASSATO	1.698.689,83
COSTO DELLA SICUREZZA non soggetto a ribasso d'asta	143.889,97
TOTALE	1.842.579,80

Evidenziato che, ai sensi dei succitati art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023 e art. 192 del TUEL, il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di cui trattasi le cui caratteristiche essenziali sono di seguito riassunte:

- il fine che con il contratto si intende perseguire è esecuzione dei lavori previsti nel progetto esecutivo denominato "S.P. 185 'BEREGUARDO-GARLASCO': INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PONTE SUL FIUME TICINO A BEREGUARDO", identificato dal Codice Unico di Progetto I47H21004230001 ed approvato con il Decreto Presidenziale n. 316 in data 31.12.2024;
- l'oggetto del contratto è lo svolgimento dei lavori previsti nel progetto esecutivo denominato "S.P. 185 'BEREGUARDO-GARLASCO': INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PONTE SUL FIUME TICINO A BEREGUARDO", identificato dal Codice Unico di Progetto I47H21004230001 ed approvato con il Decreto Presidenziale n. 316 in data 31.12.2024;
- il contraente è scelto mediante una procedura di gara aperta di cui all'art. 71 del Codice, applicando il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 1, del Codice;
- l'importo del contratto ammonta ad € 1.842.579,80, oltre al 22% di IVA;
- il contratto, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., sarà stipulato in forma scritta ai sensi dell'[allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b\)](#), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni

del [codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#), in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante;

Rilevato che la spesa è ricompresa all'interno del quadro economico pari ad € **3.197.202,27** prenotato - come di seguito indicato:

- Euro 1.300.000,00 sulla codifica 10.05.2.20236 “BENI IMMOBILI -FONDI STATALI” - prenotazione 2629/2022 reimputata in parte sul bilancio 2025 in sede di riaccertamento dei residui 2024, con fondi accertati e riscossi con reversale n. 2768/2022 e n. 3841/2023 sulla risorsa 40200.01.44100 - TRASFERIMENTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER INTERVENTI DI VIABILITA' – accertamento 893/2022 - DECRETO PONTI N. 225/2021;
- Euro 860.000,00 sulla codifica 10052.02.20271 - BENI IMMOBILI - DUP 10.05.2 -FONDI REGIONALI (ponti) prenotazione 4066/2024 annualità 2024 per € 516.000,00, reimputati sull'annualità 2025 del bilancio 2025/2027 in sede di riaccertamento dei residui 2024 e annualità 2025 per Euro 344.000,00 bilancio 2025/2027, finanziati con fondi di cui alla DGR XII/1324 del 13/11/2023 accertati sulla codifica 40200.01.44602 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMM.NI LOCALI -FINANZIAMENTO DA REGIONE (ponti), accertamento 1437/2024;
- Euro 837.202,27 sulla codifica 10.05.2.02.20237 “BENI IMMOBILI - DUP 10.05.2 - FONDI STATALI - (ponti)”, prenotazione 4069/2024 reimputati sull'annualità 2025 del bilancio 2025/2027 in sede di riaccertamento dei residui 2024, fondi statali accertati e riscossi sulla risorsa 40200.01.44102 - TRASFERIMENTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER INTERVENTI DI VIABILITA'- (ponti) – DM n. 125 del 5/5/2022- accertamento 1424/2024 riscossi con rev 5605/2024;
- Euro 200.000,00 sulla codifica 10.05.2.02 20215 BENI IMMOBILI - DUP 10.05 prenotazione 4070/2024 reimputati sull'annualità 2025 del bilancio 2025/2027 in sede di riaccertamento dei residui 2024, finanziati con introiti da sanzioni CDS codifica 3.0200.02.32125 per € 140.000,00 e sulla codifica 3.0200.03.32136 per Euro 60.000,00 con variazione di bilancio DCP n. 56 del 27/11/2024

Dato atto che il quadro economico “S.P. 185 ‘BEREGUARDO-GARLASCO’: INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PONTE SUL FIUME TICINO A BEREGUARDO” – CUP I47H21004230001” risulta così rimodulato:

QUADRO ECONOMICO GENERALE		QUADRO ECONOMICO POST DD 977 del 30/07/2027	QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO
IMPORTO LAVORI		2 027 898,94	2 027 898,94
Di cui costi per la manodopera		584.234,80	584.234,80
ribasso d'asta 16,23400%		€ 0,00	329.209,11
Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetto a ribasso)		143 889,97	143 889,97
TOTALE APPALTO		2 171 788,91	1.842.579,80
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;			
Spese per Rilievo DD 893 del 17/08/2022		12 119,58	12.119,58
Spese per progettazione DD 1556 del 23/12/2022 e DD 1777 del 29/12/2023		86 648,04	86.648,04
Spese per screening VINCA DD 242 del 27/02/2024		3 172,00	3.172,00
Spese per rilievo batimetrico DD 785 del 24/06/2024		5 795,00	5.795,00
Spese per relazione idraulica DD 805 del 26/06/2024		48 543,77	48.543,77
Eurogeo - indagini geogostiche e geofisiche DD 322 del 07/03/2025		21 987,08	21.987,08

Servizio pulizia ramaglie DD 354 del 17/03/2025		13 285,80	13.285,80
Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista;			
Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze;			
Imprevisti, secondo quanto precisato al comma 2, articolo 5, allegato I.7 (5%);	5%	134 039,92	134 039,92
Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice;			
Acquisizione aree o immobili, indennizzi;			
Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità;			
Spese per affidamento direzione lavori Ing. Girolodi DD 456 del 05/04/2025		70 131,00	70.131,00
Spese per affidamento CSE - Ing. Merlo		32 349,54	32 349,54
Spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice (Incentivo);	1,8%	39 092,20	39 092,20
Spese commissione giudicatrice DD 909 del 15/07/2025		10 307,50	10 307,50
Spese per pubblicità;		2 000,00	2 000,00
Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto;			
Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici;		32 000,00	32.000,00
Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice;			
Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale;			
Nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717;			
IVA ed eventuali altre imposte			=
sui lavori aliquota 22%	22%	477 793,56	405.367,56
contributi previdenziali 4% su spese tecniche	4%		5 379,22
su spese tecniche e contributi previdenziali aliquota 22%	22%		30 769,15
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		1 025 413,36	952.987,36
Ribasso d'asta			401.635,11
TOTALE GENERALE		3 197 202,27	3.197.202,27

Dato atto che la spesa pari a € **1.842.579,80** oltre IVA, per un totale di € **2.247.947,36 IVA inclusa**, è ricompresa nel quadro economico dell'intervento, ed è da impegnare a favore della Soc. ISAM SRL, CON SEDE LEGALE IN Roma, Via dei Tamarindi 21, con codice fiscale e partita IVA 11665510159, come di seguito indicato

- € 967.113,93 sulla codifica 10.05.2.20236 "BENI IMMOBILI -FONDI STATALI" - prenotazione 2629/2022 reimputata in parte sul bilancio 2025 in sede di riaccertamento dei residui 2024, con fondi accertati e riscossi con reversale n. 2768/2022 e n. 3841/2023 sulla risorsa 40200.01.44100 -

TRASFERIMENTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER INTERVENTI DI VIABILITA' – accertamento 893/2022 - DECRETO PONTI N. 225/2021;

- € 860.000,00 sulla codifica 10052.02.20271 - BENI IMMOBILI - DUP 10.05.2 -FONDI REGIONALI (ponti) prenotazione 4066/2024 annualità 2024 per € 516.000,00, reimputati sull'annualità 2025 del bilancio 2025/2027 in sede di riaccertamento dei residui 2024 e annualità 2025 per Euro 344.000,00 bilancio 2025/2027 finanziati con fondi di cui alla DGR XII/1324 del 13/11/2023 accertati sulla codifica 40200.01.44602 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMM.NI LOCALI - FINANZIAMENTO DA REGIONE (ponti), accertamento 1437/2024, reimputati per Euro 516.000,00 sull'annualità 2025 del bilancio 2025/2027 in sede di riaccertamento dei residui 2024 e annualità 2025;
- € 420.833,43 sulla codifica 10.05.2.02.20237 “BENI IMMOBILI - DUP 10.05.2 - FONDI STATALI - (ponti)”, prenotazione 4069/2024 reimputati sull'annualità 2025 del bilancio 2025/2027 in sede di riaccertamento dei residui 2024, fondi statali accertati e riscossi sulla risorsa 40200.01.44102 - TRASFERIMENTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER INTERVENTI DI VIABILITA'- (ponti) – DM n. 125 del 5/5/2022- accertamento 1424/2024 riscossi con rev 5605/2024;

Considerato che occorre altresì impegnare la somma di € 39.092,20 relativa agli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art.45 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., ricompresa all'interno del quadro economico pari ad € 3.197.202,27 sulla codifica sulla codifica 10.05.2.02 20215 BENI IMMOBILI - DUP 10.05 prenotazione 4070/2024 – reimputata sull'annualità 2025 del bilancio 2025/2027;

Dato atto che il responsabile unico del progetto è la Dott.ssa Roberta Baldiraghi Dirigente del Settore Infrastrutture, Edilizia Scolastica;

Considerato che la spesa impegnata con questo atto è esigibile nell'esercizio finanziario 2025;

Verificato che i pagamenti conseguenti all'assunzione della presente spesa sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa;

Dato atto che la verifica dei requisiti in capo all'aggiudicatario ai sensi dell'art 99 del D. lgs 36/2023 e s.m.i., si è conclusa positivamente, come da controlli in atti prot. 55436 del 18/09/2025;

Vista la necessità di procedere con l'aggiudicazione dei lavori in parola;

Dato atto della regolarità tecnica e della correttezza dell'azione amministrativa del presente atto espresso ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 267/2000;

Visto l'Art. 107, co. 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, “Testo Unico delle legge sull'ordinamento degli Enti Locali”,

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

Di aggiudicare i lavori denominati “S.P. 185 ‘BEREGUARDO-GARLASCO’: INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PONTE SUL FIUME TICINO A BEREGUARDO”, identificato dal Codice Unico di Progetto I47H21004230001 alla Soc. ISAM SRL, CON SEDE LEGALE IN Roma, Via dei Tamarindi 21, con codice fiscale e partita IVA: 11665510159, che ha offerto la prestazione per l'importo di € 1.698.689,83, al netto del ribasso del 16,23400% sull'importo totale di € 2 027 898,94, a cui si aggiungono gli oneri della sicurezza pari ad € 143.889,97, per un totale contrattuale di € 1.842.579,80, oltre IVA del 22% (pari ad € 405.367,56), per un importo complessivo contrattuale di € 2.247.947,36 IVA compresa,

di impegnare la somma di 2.247.947,36 IVA compresa, a favore della Soc. ISAM SRL, con sede legale in Roma, Via dei Tamarindi 21, con codice fiscale e partita IVA: 11665510159 come di seguito indicato

- € 967.113,93 sulla codifica 10.05.2.20236 “BENI IMMOBILI -FONDI STATALI” - prenotazione 2629/2022 reimputata in parte sul bilancio 2025 in sede di riaccertamento dei residui 2024, con fondi accertati e riscossi con reversale n. 2768/2022 e n. 3841/2023 sulla risorsa 40200.01.44100 - TRASFERIMENTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER INTERVENTI DI VIABILITA' – accertamento 893/2022 - DECRETO PONTI N. 225/2021;

- € 860.000,00 sulla codifica 10052.02.20271 - BENI IMMOBILI - DUP 10.05.2 -FONDI REGIONALI (ponti) prenotazione 4066/2024 annualità 2024 per € 516.000,00, reimputati sull'annualità 2025 del bilancio 2025/2027 in sede di riaccertamento dei residui 2024 e annualità 2025 per Euro 344.000,00 bilancio 2025/2027 finanziati con fondi di cui alla DGR XII/1324 del 13/11/2023 accertati sulla codifica 40200.01.44602 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMM.NI LOCALI - FINANZIAMENTO DA REGIONE (ponti), accertamento 1437/2024, reimputati per Euro 516.000,00 sull'annualità 2025 del bilancio 2025/2027 in sede di riaccertamento dei residui 2024 e annualità 2025;
- € 420.833,43 sulla codifica 10.05.2.02.20237 "BENI IMMOBILI - DUP 10.05.2 - FONDI STATALI - (ponti)", prenotazione 4069/2024 reimputati sull'annualità 2025 del bilancio 2025/2027 in sede di riaccertamento dei residui 2024, fondi statali accertati e riscossi sulla risorsa 40200.01.44102 - TRASFERIMENTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER INTERVENTI DI VIABILITA'- (ponti) – DM n. 125 del 5/5/2022- accertamento 1424/2024 riscossi con rev 5605/2024;

di dare atto che il Quadro Economico dell'intervento a seguito dell'affidamento risulta come di seguito rideterminato:

		QUADRO ECONOMICO POST DD 977 del 30/07/2027	QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO
QUADRO ECONOMICO GENERALE			
IMPORTO LAVORI		2 027 898,94	2 027 898,94
<i>di cui incidenza manodopera</i>		584.234,80	584.234,80
ribasso d'asta 16,23400%		€ 0,00	329.209,11
Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetto a ribasso)		143 889,97	143 889,97
TOTALE APPALTO		2 171 788,91	1.842.579,80
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;			
Spese per Rilievo DD 893 del 17/08/2022		12 119,58	12.119,58
Spese per progettazione DD 1556 del 23/12/2022 e DD 1777 del 29/12/2023		86 648,04	86.648,04
Spese per screening VINCA DD 242 del 27/02/2024		3 172,00	3.172,00
Spese per rilievo batimetrico DD 785 del 24/06/2024		5 795,00	5.795,00
Spese per relazione idraulica DD 805 del 26/06/2024		48 543,77 €	48.543,77
Eurogeo - indagini geognostiche e geofisiche DD 322 del 07/03/2025		21 987,08 €	21.987,08
Servizio pulizia ramaglie DD 354 del 17/03/2025		13 285,80 €	13.285,80
Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista;			
Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze;			
Imprevisti, secondo quanto precisato al comma 2, articolo 5, allegato I.7 (5%);	5%	134 039,92 €	134 039,92
Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice;			
Acquisizione aree o immobili, indennizzi;			

Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità;			
Spese per affidamento direzione lavori Ing. Giroldi DD 456 del 05/04/2025		70 131,00 €	70.131,00
Spese per affidamento CSE - Ing. Merlo		32 349,54	32 349,54
Spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice (Incentivo);	1,8%	39 092,20	39 092,20
Spese commissione giudicatrice DD 909 del 15/07/2025		10 307,50	10 307,50
Spese per pubblicità;		2 000,00	2 000,00
Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto;			
Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici		32 000,00	32.000,00
Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice;			
Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale;			
Nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717;			
IVA ed eventuali altre imposte			=
sui lavori aliquota 22%	22%	477 793,56	405.367,56
contributi previdenziali 4% su spese tecniche	4%		€ 5 379,22
su spese tecniche e contributi previdenziali aliquota 22%	22%		€ 30 769,15
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		1 025 413,36	952.987,36
Ribasso d'asta			401.635,11
TOTALE GENERALE		€ 3 197 202,27	3.197.202,27

Di dare atto che la spesa complessiva dell'intervento pari ad € € 3.197.202,27 è così finanziata:

- € 1.300.000,00 sulla codifica 10.05.2.20236 "BENI IMMOBILI -FONDI STATALI" - prenotazione 2629/2022 reimputata in parte sul bilancio 2025 in sede di riaccertamento dei residui 2024, con fondi accertati e riscossi con reversale n. 2768/2022 e n. 3841/2023 sulla risorsa 40200.01.44100 - TRASFERIMENTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER INTERVENTI DI VIABILITA' – accertamento 893/2022 - DECRETO PONTI N. 225/2021;
- € 860.000,00 sulla codifica 10052.02.20271 - BENI IMMOBILI - DUP 10.05.2 -FONDI REGIONALI (ponti) prenotazione 4066/2024 annualità 2024 per € 516.000,00, reimputati sull'annualità 2025 del bilancio 2025/2027 in sede di riaccertamento dei residui 2024 e annualità 2025 per Euro 344.000,00 bilancio 2025/2027 finanziati con fondi di cui alla DGR XII/1324 del 13/11/2023 accertati sulla codifica 40200.01.44602 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMM.NI LOCALI -FINANZIAMENTO DA REGIONE (ponti), accertamento 1437/2024, reimputati per Euro 516.000,00 sull'annualità 2025 del bilancio 2025/2027 in sede di riaccertamento dei residui 2024 e annualità 2025;
- € 837.202,70 sulla codifica 10.05.2.02.20237 "BENI IMMOBILI - DUP 10.05.2 - FONDI STATALI - (ponti)", prenotazione 4069/2024 reimputati sull'annualità 2025 del bilancio 2025/2027 in sede di riaccertamento dei residui 2024, fondi statali accertati e riscossi sulla risorsa 40200.01.44102 - TRASFERIMENTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER INTERVENTI DI VIABILITA'- (ponti) – DM n. 125 del 5/5/2022- accertamento 1424/2024 riscossi con rev 5605/2024;

- € 200.000,00 sulla codifica 10.05.2.02 20215 BENI IMMOBILI - DUP 10.05 – prenotazione 4070/2024, reimputata sull'annualità 2025 in sede di riaccertamento residui 2024, bilancio 2025/2027, finanziati con introiti da sanzioni CDS (codifica 3.0200.02.32125 per € 140.000,00 e sulla codifica 3.0200.03.32136 per € 60.000,00 con variazione di bilancio DCP n. 56 del 27/11/2024);

Di dare atto che alla presente procedura di affidamento è assegnato il seguente codice identificativo CIG B6DD2D9CD6;

Di dare atto che la verifica dei requisiti in capo all'aggiudicatario ai sensi dell'art 99 del D. lgs 36/2023, come da controlli in atti P.G. n. 55436 del 18/09/2025, si è conclusa positivamente;

Di impegnare la somma di € 39.092,20 relativa agli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art.45 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., ricompresa all'interno del quadro economico pari ad € 3.197.202,27 sulla codifica sulla codifica 10.05.2.02 20215 BENI IMMOBILI - DUP 10.05 prenotazione 4070/2024 – reimputata sull'annualità 2025 del bilancio 2025/2027;

Di approvare la scheda, allegata al presente atto, per la ripartizione dell'incentivo da riconoscere ai dipendenti interessati in funzione delle proprie competenze, sulla base del *“Regolamento per la corresponsione degli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'Art. 45 D. Lgs. n.36/2023 (aggiornato al D.lgs 209/2024 c.d. Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici)”* ed approvato con Decreto Presidenziale n. 76 del 14/03/2025;

Di provvedere alla contabilizzazione e successiva liquidazione, ai sensi dell'art. 6 comma 5 del Regolamento per la corresponsione degli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art.45 del D.Lgs.36/2023 e smi (aggiornato al D.Lgs.209/2024 c.d. Correttivo al Codice dei Contratti pubblici) approvato con Decreto Presidenziale n.76 del 14/03/2025, della quota di fondo incentivante di Euro **1.563,68** ricompresa nell'importo di Euro 39.092,20 come da quadro economico di progetto, accertando la somma di Euro 1.563,68 sulla codifica 3.0500.99.32861 e contestualmente impegnare la medesima somma sui codici di spesa del personale, bilancio 2025/2027 annualità 2025 come segue:

- cap. 10260 per Euro 1.181,91 quale incentivo art. 45 del d.36/2023
- cap. 10270 per Euro 281,30 quale contributo CPDEL
- cap. 13415 per Euro 100,47 quale quota IRAP;

come si evince dalla scheda allegata al presente atto;

Di dare atto che alla presente procedura di aggiudicazione è assegnato il seguente C.I.G.: B7BCDDECED;

Di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto, individuato ai sensi dell'Art. 15 del Codice, è la dott.ssa Roberta Baldiraghi Dirigente del Settore Infrastrutture e Edilizia Scolastica presso la Provincia di Pavia;

Di dare atto che la spesa impegnata ai fini del rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata introdotto dal nuovo sistema di contabilità di cui al D.Lgs. n. 118/2011, è esigibile nell'esercizio finanziario 2025;

Di dare atto che i pagamenti conseguenti alla spesa di cui al presente atto sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa previsti in bilancio;

Di dare atto che sono assolti gli obblighi di pubblicazione dell'atto di cui all'Art. 37 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33, come modificato con D.Lgs 97/2016, nella sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”.

Visto il Responsabile RUP
Roberta Baldiraghi
Visto altri dirigenti:

Il Dirigente
Roberta Baldiraghi